

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 4/2011

Číslo zhotoviteľa: Z1/2011/172/15

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Na stavbu : **Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce – stavebná časť“**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Dolné Obdokovce**
Obecný úrad
Dolné Obdokovce 103
951 02 Dolné Obdokovce

- zastúpený: **Zoltán Gyepes**, starosta
- bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
- číslo účtu: 11582835/5200
- IČO : 00 307 891

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava

- Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 - Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
 - Ing. Tomáš Klepetko, člen predstavenstva
- Realizujúci závod: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- Oprávnení rokovať :
 - vo veciach zmluvných: Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu
Ing. Jozef Gajdošík, obchodný námestník závodu
 - vo veciach technických a výrobných: Ing. Viliam Tóth, výrobo-technický námestník závodu
- bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
- číslo účtu : 6600837004/1111
- IČO: 31 333 320
- IČ DPH: SK 2020372497
- DIČ: 2020372497

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Podklady

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Oznámenia o výsledku súťaže zo dňa 28.06.2011 uskutočnenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Súťažných podkladov zo dňa 17.12.2010, predloženie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výkazu výmer.

Článok II. Predmet Zmluvy

2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom, a to:
Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce – stavebná časť“ v rozsahu súťažných podkladov bod C.
Opis predmetu zákazky:
SO-01 – Administratíva a sklad mechanizmov
SO-02 – Sklad separovaného odpadu
SO-03 – Spevnené plochy
3. Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy:
- Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len DSVS) v troch vyhotoveniach v písomnej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme. Podmienkou odovzdania DSVS Objednávateľovi je odovzdanie RDS Zhotoviteľovi v digitálnej forme vo formáte (dwg. alebo dgn.)
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí :

bez DPH :	680 804,73 €
DPH 20% :	136 160,94 €
Spolu :	816 965,67 €

/slovom osemstošestnásťtisícdeväťsto šesťdesiatpäť eur a šesťdesiatšedem centov s DPH

2. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude účtovaná podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska ako aj náklady na stráženie a poistenie staveniska vrátane jeho príslušenstva.

4. Ak by Zhotoviteľ pri realizácii svojich prác z tejto zmluvy, najmä pri výkopových prácach, narazil na archeologické nálezy, je povinný Objednávateľovi, resp. stavebnému dozoru túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť. Práce treba zastaviť a urobiť opatrenia na ochranu nálezu. Náklady s tým spojené znáša Objednávateľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takto stanovená cena je pre dohodnutý rozsah prác podľa tejto zmluvy konečná a stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v dohodnutej cene.

Článok IV. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo s prípadnými nedorobkami a vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.
2. Termíny realizácie diela:
 - začatie: do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a odovzdania staveniska
 - dokončenie: do 12 mesiacov od podpisu a nadobudnutia účinnosti zmluvy zmluvnými stranami
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy predložiť týždenný harmonogram prác realizácie diela. Tento týždenný harmonogram prác tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Termíny uvedené v ods. 2 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať za podmienky riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktoré písomne Zhotoviteľ požadoval a ktorého termíny ním určené boli Objednávateľom akceptované, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota výstavby sa predlžuje o túto dobu omeškania a Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu vhodných klimatických podmienok, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN, resp. STN EN. Nepriaznivé počasie resp. iné udalosti vis maior (ďalej len „udalosti“) musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozorcom Objednávateľa.
Oneskorené odovzdanie projektovej dokumentácie, staveniska, nepriaznivé počasie a udalosti neumožňujúce realizáciu prác v zmysle technologických predpisov sú dôvodom na zmenu termínu realizácie.
6. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela z nasledovných dôvodov:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil Zhotoviteľ,
 - b) prekážkach spôsobených objednávatelom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, okrem prekážok spôsobených subdodávateľom, ktorého si vybral sám, alebo s výberom ktorého súhlasil,
 - c) prerušení prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - d) zväčšení rozsahu prác zo strany Objednávateľa,
 - e) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa,
 - f) v prípadoch vis maior,
 - g) omeškaní s odovzdaním staveniska,
 - h) nedodaní realizačnej projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne,
 - i) pri omeškaní Objednávateľa s platením finančných záväzkov o viac ako 30 dní,
 - j) pri prípadnom archeologickom výskume,
 - k) v prípadoch objektívne nepriaznivých klimatických podmienok.

