

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Dolné Obdokovce
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Arch. R. Kočajda	00 307 891	
Zhotoviteľ	Doprastav, a.s.	31 333 320	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kraxnerová	23.02.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 179,75	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	253 366,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 821,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	20 056,09	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	267 600,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	119 780,19				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		680 804,73	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
18 JÚL 2011		25 20 % 680 804,70 DPH 136 160,94
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25) 816 965,67
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
14 -07- 2011		27 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00



Doprastav
Doprastav a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA
Právná 31, 821 01 Bratislava 2
- 1552 -

e

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Dátum: 6.7.2011
Projektant: Ing. Arch. R. Kočajda
Spracoval: Ing. Kraxnerová

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	6
11-0034	Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce	680 804,73	0,00	136 160,94		816 965,67
SO 01	Administratíva a sklad mechanizmov	259 060,82	0,00	51 812,16		310 872,98
SO 02	Sklad separovaného odpadu	351 483,74	0,00	70 296,75		421 780,49
SO 04	Spevnené plochy	70 260,17	0,00	14 052,03		84 312,20
	Celkom	680 804,73	0,00	136 160,94		816 965,67



Handwritten blue mark or signature.

