



**Čl. V**  
**Platobné podmienky**

2. Kúpna cena bude zaplatená na základe vystavených faktúr nasledovne :
  - konečná faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zmluvy na sumu 4 000,00 €Doba splatnosti faktúry: 90 dní.
3. Zmluvné strany si dohodli úroky vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania svojej povinnosti.

**Čl. VI**  
**Záruka**

Zhotoviteľ na tovar špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy dáva záruku 36 mesiacov, ktorá začne plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

**Čl. VII**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach a akákoľvek jej zmena môže byť urobená len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy.
2. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Dolných Obdokovciach dňa 28.9.2012

**Ing. Gejza Varga DREVAR**

951 02 Dolné Obdokovce 603  
IČO: 33639728 IČ DPH: SK20408609

.....  
Zhotoviteľ



.....  
Odberateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Obnovenie oplatenia cintorína SO 02 Verejná zeleň	EČO	
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	Miesto	Dolné Obdokovce
Projektant	Darvi s.r.o. Nitra	IČO	DIČ
Zhotoviteľ	DREVAR - Ing. Gejza Varga, Dolné Obdokovce 603		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Varga	17.9.2012	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	389,19	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	2 944,14	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 333,33	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	3 333,33
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % DPH	666,67
Dátum a popis	Pečiatka	25		
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>4 000,00</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpočty</b>		
<b>Ing. Gejza Varga DREVAR</b>		27	Dodávky objednávateľa	0,00
17.9.2012, Dolné Obdokovce 603		28	Kízavá doložka	0,00
IČO: 3389728, IČ DPH: SK102008609		29	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce

Objekt: SO 01, SO 02

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce

Projektant: Drevar - Ing. Gejza Varga, Dolné Obdokovce 603

Dátum: 17.9.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

	<b>SO 01 Obnova oplotenia cintorína</b>	<b>3 085,53</b>
HSV	Práce a dodávky HSV	141,39
1	Zemné práce	18,75
2	Zakladanie	122,64
PSV	Práce a dodávky PSV	2 944,14
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 649,24
783	Dokončovacie práce - nátery	294,90
	<b>SO 02 Verejná zeleň</b>	<b>247,8</b>
1	Zemné práce	37,80
800	Výsadba zelene	210,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>3 333,33</u></b>

